



Municipalidad de Casillas

Departamento de Santa Rosa

CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 20-2022. AMPLIACION CENTRO DE SALUD, CASILLAS, SANTA ROSA.-

NOG: 17407559

En el Municipio de Casillas, Departamento de Santa Rosa, el día veintiséis de agosto del año dos mil veintidos, nosotros por una parte: **DAYRI BENJAMIN BOCANEGRA SALAZAR**, de cuarenta y seis años de edad (46), soltero, guatemalteco, Licenciado en Ciencias de la Comunicación, con domicilio en el Municipio de Casillas, Departamento de Santa Rosa, me identifico por medio del Documento Personal de Identificación -D.P.I- con código Único de Identificación -C.U.I. dos mil cuatrocientos cuatro espacio veintidos mil trescientos veinticinco espacio cero seiscientos trece, -2404 22325 0613- extendido por el Registro Nacional de la Personas- RENAP- de la República de Guatemala, Centro América, señalo lugar para recibir notificaciones y citaciones en el Palacio Municipal de Casillas, Departamento de Santa Rosa, actúo en mi calidad de Alcalde Municipal y en representación de la Municipalidad de Casillas, Departamento de Santa Rosa con Cuentadancia T-3-6-4, personería que acredito conforme Acuerdo de Adjudicación número cero guion dos mil diecinueve (05-2019) del Tribunal Supremo Electoral de fecha veintidos de julio del año dos mil diecinueve y acta de toma de posesión número E guion cero dos guion dos mil veinte (E-02-2020) de la Sesión Pública Extraordinaria de fecha quince de enero del año dos mil veinte, ampliamente facultado por el Honorable Concejo Municipal, para la firma del presente contrato, quien en lo sucesivo se denominará "LA MUNICIPALIDAD" y por la otra parte **JUAN JOSE RAMOS VALDEZ**, de cuarenta años de edad (40) años de edad, soltero, Ingeniero Civil, Guatemalteco, originario del municipio de Joyabaj departamento de Quiché, domiciliado en el departamento de Quiché, me identifico por medio del Documento Personal de Identificación -D.P.I- con código Único de Identificación -C.U.I.- Dos mil ciento noventa espacio ochenta y tres mil setecientos cuarenta y seis espacio un mil cuatrocientos doce - 2190 83746 1412- extendido por el Registro Nacional de las Personas RENAP- de la República de Guatemala, Centro América, actuando en calidad Propietario y Representante Legal de la empresa mercantil **CONSTRUCCIONES & CONCRETOS SAN ANTONIO -CO&CONSA-**, con Patente de Comercio de Empresa Mercantil inscrita bajo el número de registro Seiscientos ocho mil trescientos cuatro (608304) folio cuatrocientos quince (415) del libro quinientos setenta (570) de Empresas Mercantiles con número de expediente treinta y tres mil treinta y siete guion dos mil doce (33037-2012) con fecha de inscripción cuatro de julio del año dos mil doce categoría única extendida por el Registro Mercantil de la República de Guatemala, y número de identificación tributaria NIT treinta y seis millones trescientos diecisiete mil seiscientos cincuenta y nueve (36317659); señalo lugar para recibir citaciones, notificaciones y emplazamientos: Condominio Real Villa, Sector A guion tres tres guion cero seis casa dieciséis zona ocho de Mixco, Guatemala, quien en lo sucesivo se denominará "EL CONTRATISTA". Ambos comparecientes aseguramos hallarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles, con los datos de identificación personal indicados, que tuvimos a la vista la documentación relacionada y que las representaciones que ejercitamos son suficientes de conformidad a la Ley para celebrar el presente contrato, de la obra: **AMPLIACION CENTRO DE SALUD, CASILLAS, SANTA ROSA**, contenido en las siguientes cláusulas. **PRIMERA, BASE LEGAL.** El presente contrato se suscribe con fundamento en los artículos 203 y 205 de la Constitución Política de la República de Guatemala; en el Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, que contiene la Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas; en el Acuerdo Gubernativo No. 122-2016 del Presidente de la República de Guatemala, que contiene el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; Artículo 35 Inciso u) del Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala Código Municipal y sus Reformas, en las Bases de Licitación número





Municipalidad de Casillas

Departamento de Santa Rosa

CERO CUATRO GUION DOS MIL VEINTIDOS (04-2022); el Convenio número Setenta y ocho guion dos mil veintidos (78-2022) de Ejecución de obra suscrito entre el Consejo Departamental de Desarrollo de Santa Rosa y la Municipalidad de Casillas, Santa Rosa; el Acuerdo segundo contenido en el acta número treinta y siete guion dos mil veintidos (37-2022) del libro número cincuenta y tres de actas ordinarias del Concejo Municipal de Casillas, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día nueve de agosto del año dos mil veintidos donde el Concejo Municipal aprueba la adjudicación a la empresa que cumplió con los requisitos establecidos en las bases, para ejecutar dicho proyecto, los formularios de la oferta presentada por la empresa o entidad adjudicada y los planos, que forman parte del presente contrato.-**SEGUNDA, OBJETO DEL CONTRATO:** Se celebra el presente contrato de obra **AMPLIACION CENTRO DE SALUD, CASILLAS, SANTA ROSA**, entre la Municipalidad, por medio del señor Alcalde Municipal, como representante legal de esta comuna y la empresa **CONSTRUCCIONES & CONCRETOS SAN ANTONIO -CO&CONSA**, propiedad de: Juan José Ramos Valdéz, para la Ampliación Centro de Salud, Casillas, Santa Rosa, de acuerdo a las Disposiciones especiales, especificaciones generales y técnicas, bases de cotización, planos, y programa estimado de avance físico y financiero, requerido por la Dirección Municipal de Planificación de "LA MUNICIPALIDAD" y los formularios de oferta que describen las cantidades estimadas de trabajo ofrecidas por la empresa Construcciones & Concretos San Antonio -CO&CONSA-, documentos que forman parte del contrato.--- **TERCERA, CUADRO DE CANTIDADES ESTIMADAS DE TRABAJO**, El contratista se obliga a ejecutar para la "LA MUNICIPALIDAD", objeto del presente contrato lo siguiente: -----

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
1	Demolición de edificación existente (CRN actual)	336.70	M²	Q.80.50	Q.27,104.35
2	Pilote de cimentación + zapata	24.00	UNIDAD	Q. 7,596.55	Q. 182,317.20
3	Viga conectora VC-01 0.45 0.35	111.50	M	Q. 889.06	Q. 99,130.19
4	Viga conectora VC-02 0.45 X 0.30	41.00	M	Q. 818.61	Q. 33,563.01
5	Cimiento corrido C.C.1	111.00	M	Q. 358.77	Q. 39,823.47
6	Columna tipo C-1 0.50 X 0.50 m Ref. 10 No. 6 + Est. Y 3 eslabones	112.50	M	Q. 1,367.36	Q. 153,828.00
7	Columna tipo B1 de 0.15 x 0.15 Ref 4 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.20 m	336.00	M	Q. 202.67	Q. 68,097.12
8	Columna tipo B2 de 0.15 x 0.15 Ref 4 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.20 m	95.00	M	Q. 236.86	Q.22,501.70
9	Columna tipo B3 de 0.15 x 0.15 Ref 6 No. 3 + Est. Y Eslabon No. 2 @ 0.15 m	3.80	M	Q. 309.95	Q. 1,177.81
10	Columna tipo B4 de 0.25 x 0.15 Ref 4 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.20 m	30.40	M	Q. 263.90	Q. 8,022.56
11	Columna tipo B5 de 0.15 x 0.30 Ref 6 No. 3 + Est. Y Eslabon No. 2 @ 0.20 m	11.40	M	Q. 322.80	Q.3,679.92
12	Columna tipo B6 de 0.15 x 0.40 Ref 6 No. 3 + eslabon No. 2 @ 0.20 m	3.80	M	Q. 361.15	Q. 1,372.37
13	Columna tipo C2 de 0.15 x 0.10 Ref 2 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.20 m	7.20	M	Q. 122.10	Q.879.12
14	Levantado de muro de mampostería de 0.14 x 0.19 x 0.39 M	416.00	M²	Q. 239.85	Q. 99,777.60
15	Solera tipo U block 0.14x0.19x0.39 clase C armado 2 No. 3 + Esl No. 2@ 0.20 m.	415.00	M	Q. 151.32	Q. 62,797.80
16	Soleras 0.15 x0.20 m, Ref. 4 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.20	166.00	M	Q. 216.26	Q. 35,899.16
17	Viga V101, V102, V103, V104 Y V113 Sección (0.30 x 0.55) armado según planos	92.50	M	Q. 912.16	Q. 84,374.80
18	Viga V105, V106, V107, V108, V109, V110 Y V115 Sección (0.30 x 5.75) armado según planos	94.20	M	Q. 960.45	Q. 90,474.39
19	Viga V111, V114 Sección (0.20 x 0.55) armado según planos	41.80	M	Q. 707.85	Q. 29,588.13
20	Viga V112 Sección (0.30 x 0.575) armado según planos	24.90	M	Q. 717.20	Q. 17,858.28
21	Losa Espesor 0.12 M	472.00	M	Q. 643.50	Q. 303,732.00
22	Suministro e instalación de fachaleta	65.50	M²	Q. 316.30	Q. 20,717.65

Juntos Haremos Historia
Administración 2020-2024
Tel.: 7728-7400



Municipalidad de Casillas

Departamento de Santa Rosa

23	Base para piso (contrapiso)	400.40	M ²	Q.156.00	Q. 62,462.40
24	Azulejos para baños	260.00	M ²	Q. 167.58	Q. 43,570.80
25	Piso monostrato antideslizante	50.00	M ²	Q. 211.45	Q.10,572.50
26	Piso monostrato 0.22 m x 0.33 m	350.00	M ²	Q. 328.46	Q. 114,961.00
27	Suministro e instalación de cielo falso tipo reticulado	364.00	M ²	Q. 123.50	Q. 44,954.00
28	Suministro e instalación de cielo raso	25.40	M ²	Q. 217.75	Q. 5,530.85
29	Tabique de tablayeso plancha verde (baños y aislamiento)	78.00	M ²	Q. 289.25	Q. 22,561.50
30	Suministro e instalación de puerta P-1 Aluminio+Vidrio 6 mm	6.00	UNIDAD	Q. 6,682.00	Q. 40,092.00
31	Suministro e instalación de Puerta P-2 Madera	1.00	UNIDAD	Q. 4,040.00	Q. 4,040.00
32	Suministro e instalación de Puerta P-3 Madera	15.00	UNIDAD	Q. 3,913.00	Q. 58,695.00
33	Suministro e instalación de Puerta P-4 Madera	7.00	UNIDAD	Q. 3,783.00	Q. 26,481.00
34	Suministro e instalación de Ventanas de vidrio templado	56.40	M ²	Q. 1,397.50	Q. 78,819.00
35	Suministro e instalación de ventanas de aluminio+vidrio 5 MM	55.10	M ²	Q. 877.50	Q. 48,350.25
36	Suministro e instalación red agua potable (diferentes diámetros)	200.00	M	Q. 69.02	Q. 13,804.00
37	Suministro e instalación de artefactos sanitarios (sanitarios, lavamanos)	15.00	UNIDAD	Q. 2,336.45	Q. 35,046.75
38	Suministro e instalación red pluvial (diferentes diámetros)	210.00	M	Q. 168.98	Q. 35,485.80
39	Suministro e instalación red sanitaria (diferentes diámetros)	136.00	M	Q. 185.77	Q. 25,264.72
40	Suministro e instalación eléctrica fuerza	70.00	UNIDAD	Q. 479.05	Q.33,533.50
41	Suministro e instalación eléctrica iluminación	38.00	UNIDAD	Q. 1,027.00	Q. 39,026.00
42	Acabado en muros y columnas (repello + acabado liso)	1,048.00	M ²	Q. 93.47	Q.97,956.56
43	Banqueta	60.00	M	Q.260.00	Q. 15,600.00
44	Suministro e instalación rótulo (CRN)	1.00	UNIDAD	Q. 5,200.00	Q. 5,200.00
45	Biodigestor de 7,000 litros + pozo de absorción	1.00	UNIDAD	Q. 65,950.74	Q. 65,950.74
				TOTAL:	Q.2,314,675.00

CUARTA, PLAZO Y LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA: "EL CONTRATISTA" se compromete a ejecutar la obra, **AMPLIACION CENTRO DE SALUD, CASILLAS, SANTA ROSA**, objeto de este contrato, dentro de un plazo de Nueve (9) meses calendario, el cual se empezará a computar a partir del momento en que el Supervisor de Obras de "LA MUNICIPALIDAD", haga entrega oficial del área de trabajo a "EL CONTRATISTA". "EL CONTRATISTA" deberá entregar lo solicitado dentro de las bases, debidamente terminado de conformidad con las especificaciones técnicas solicitadas. El plazo para entregar la obra finalizada podrá prorrogarse por caso fortuito o causa de fuerza mayor o por cualquiera otra causa no imputable a "EL CONTRATISTA". En caso que "EL CONTRATISTA" solicitara prórroga contractual, de acuerdo al artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, dicha prórroga cuando mucho será igual al plazo contractual si se diera al inicio de la obra, pero se aplicarán los días que complementan el plazo tomando en cuenta los días ya ejecutados, deberá hacer tal solicitud al Supervisor de Obras de "LA MUNICIPALIDAD", de acuerdo al artículo 43 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, dentro del plazo de diez (10) días de ocurrido el hecho, quien emitirá opinión al respecto y se suscribirán las actas correspondiente junto con sus respectivos informes, el Alcalde Municipal Suscribirá acuerdo de prórroga o suspensión según sea el caso, el cual será aprobado por el Concejo Municipal previo presentación de fianzas con sus ampliaciones respectivas.--


QUINTA, VALOR DEL CONTRATO. El valor del presente contrato para la obra: **AMPLIACION CENTRO DE SALUD, CASILLAS, SANTA ROSA**, es de DOS MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.2,314,675.00) el cual incluye el Impuesto al Valor Agregado. Los fondos a invertirse provienen de aportes de: CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE SANTA ROSA con un aporte de Ochocientos setenta y ocho mil ochocientos seis quetzales con ochenta y un centavos (Q.878,806.81), que equivale al Treinta y siete punto noventa y siete por ciento (37.97%); LA MUNICIPALIDAD DE CASILLAS, SANTA ROSA, con la cantidad de Un millón cuatrocientos treinta y cuatro mil ochocientos sesenta y ocho quetzales



Municipalidad de Casillas

Departamento de Santa Rosa

con diecinueve centavos (Q.434,868.19), que equivale al sesenta y uno punto noventa y nueve por ciento (61.99%); y la COMUNIDAD DE CASERÍO LINDA VISTA representada a través del Consejo Comunitario de Desarrollo con un monto de un mil quetzales exactos (Q1,000.00), que equivale al cero punto cero cuatro por ciento (0.04%).. El pago de la obra se realizará en el palacio de la Municipalidad, lo hará efectivo "LA MUNICIPALIDAD" a "EL CONTRATISTA" de la siguiente manera: I) Anticipo: "LA MUNICIPALIDAD" otorgará a "EL CONTRATISTA" un anticipo del veinte por ciento (20%) sobre el valor del contrato, previa presentación por parte del "CONTRATISTA" de la Fianza de Anticipo, el programa de inversión del anticipo y la factura electrónica correspondiente. Art. 58 de la Ley de Contrataciones del Estado, II) Pagos parciales por Estimaciones de pago: "LA MUNICIPALIDAD" de conformidad con el Artículo 59 de la Ley de Contrataciones del Estado, hará pagos parciales a "EL CONTRATISTA", contra estimaciones periódicas de trabajo ejecutado y aceptado por el Supervisor de Obras de la Municipalidad, las que deberán efectuarse en períodos de treinta (30) días calendario con las estipulaciones pactadas y conforme el programa de inversión de obra, unidad de tiempo, disponibilidad financiera de las instituciones encargadas del financiamiento y gastos por mes, se haber atraso en por parte de esta municipalidad no será excusa por parte del contratista para detener la obra ya que en base al artículo 71 de la Ley de Contrataciones del Estado se pide que el contratista tenga la suficiente capacidad financiera para ejecutarlo. El anticipo será amortizado proporcionalmente al avance presentado en la estimación, en este caso se hará una amortización del 20% en cada estimación. Para el pago de la estimación "EL CONTRATISTA" entregará al Supervisor de la Municipalidad, un proyecto de estimación **dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento** del período de treinta (30) días calendario, el Supervisor de Obras de la Municipalidad, dentro de los siguientes **cinco (5) días de haberlo recibido**, deberá revisar y aprobar o improbar la estimación, conciliando cualquier diferencia con "EL CONTRATISTA", la que podrá ajustarse. **Los pagos por estimaciones de trabajo se realizarán a los 30 días hábiles posteriores a que el contratista presente la documentación completa** consistente en solicitud de estimación, cuadro de estimación, fotografías, pruebas de laboratorio, y planos finales en caso de ser la última estimación y demás documentos que pidan las bases de cotización, según el artículo 62 de la Ley de Contrataciones del Estado; pudiendo pagar la municipalidad antes de los 30 días hábiles según su disponibilidad financiera. **SEXTA, FINANCIAMIENTO:** El pago de esta obra será con aportes de: CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE SANTA ROSA con un aporte de Ochocientos setenta y ocho mil ochocientos seis quetzales con ochenta y un centavos (Q.878,806.81), que equivale al Treinta y siete punto noventa y siete por ciento (37.97%); La Municipalidad de Casillas, Santa Rosa, con la cantidad de Un millón cuatrocientos treinta y cuatro mil ochocientos sesenta y ocho quetzales con diecinueve centavos (Q.434,868.19), que equivale al sesenta y uno punto noventa y nueve por ciento (61.99%); y la Comunidad de Caserío Linda Vista representada a través del Consejo Comunitario de Desarrollo con un monto de un mil quetzales exactos (Q1,000.00), que equivale al cero punto cero cuatro por ciento (0.04%). Se entregará la primera parte equivalente al veinte por ciento (20%) para iniciar la obra, los siguientes desembolsos se efectuarán con forme el avance físico, con base a los informes que proporcionen los supervisores de "LA MUNICIPALIDAD". **-SEPTIMA, GARANTÍAS O SEGUROS:** a) **FIANZA DE CUMPLIMIENTO.** (Art. 65 de la Ley de Contrataciones del Estado) "EL CONTRATISTA" deberá constituir a favor y satisfacción de "LA MUNICIPALIDAD", una fianza de cumplimiento de contrato equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato; la que deberá garantizar todas y cada una de las obligaciones contractuales, debiendo constar en la póliza correspondiente que la fianza tendrá una vigencia a partir de la fecha de notificación de la aprobación del contrato y hasta que "LA MUNICIPALIDAD", reciba a entera satisfacción la obra:





Municipalidad de Casillas

Departamento de Santa Rosa

" AMPLIACION CENTRO DE SALUD, CASILLAS, SANTA ROSA", y extienda a **"EL CONTRATISTA"** la constancia de haber recibido a su satisfacción la Garantía de Conservación de Obra. La Fianza de Cumplimiento de Contrato podrá ejecutarse cuando el adjudicatario incumpla cualquiera de las condiciones que se establezcan en el presente contrato. b) **FIANZA DE ANTICIPO:** se requiere fianza de anticipo. c) **FIANZA DE CONSERVACIÓN DE OBRA:** (Art. 67 de la Ley de Contrataciones del Estado) Antes de que la **"LA MUNICIPALIDAD"**, reciba la obra, **AMPLIACION CENTRO DE SALUD, CASILLAS, SANTA ROSA,** **"EL CONTRATISTA"** deberá constituir a favor y satisfacción de **"LA MUNICIPALIDAD"**, Fianza de Conservación de Obra por el equivalente al quince por ciento (15%) sobre el valor total del contrato, debiendo hacer constar en la póliza correspondiente que la fianza tendrá una vigencia de dieciocho meses contados a partir de la fecha de la recepción de la obra terminada. La Fianza de Conservación de Obra se ejecutará: I) Si **"EL CONTRATISTA"** no cubre el valor de las reparaciones de las fallas o desperfectos que le sean imputables; II) Si realizándolas nuevamente resulten fallas o desperfectos. d) **FIANZA DE SALDOS DEUDORES:** (Art. 68 de la Ley de Contrataciones del Estado) Para garantizar el pago de saldos deudores que pudieran resultar a favor de **"LA MUNICIPALIDAD"**, o de terceros en la liquidación, **"EL CONTRATISTA"** deberá prestar fianza por el cinco por ciento (5%) del valor original del contrato. La Garantía de Saldos Deudores deberá otorgarse simultáneamente con la Garantía de Conservación de Obra, como requisito previo para la recepción de la misma. Aprobada la liquidación si no hubiere saldos deudores, se cancelará la garantía. Si **"EL CONTRATISTA"** no cumple con las obligaciones garantizadas, **"LA MUNICIPALIDAD"** dentro de los treinta (30) días del incumplimiento dará audiencia por cinco (5) días a la Afianzadora para que se manifieste, vencido este plazo o evacuada la audiencia, la Afianzadora hará efectivo el pago dentro de los quince (15) días siguientes al vencimiento de la audiencia y el valor ingresará a la Dirección de la Administración Financiera Integrada Municipal de **"LA MUNICIPALIDAD"**, sin perjuicio de las responsabilidades de otra índole que pudieran derivarse del incumplimiento de **"EL CONTRATISTA"**. Si fuere necesario prorrogar la fecha de vigencia de las fianzas y seguros que debe presentar **"EL CONTRATISTA"**, debe ser prorrogada su vigencia por **"EL CONTRATISTA"** antes de su vencimiento. --**OCTAVA, RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS:** De acuerdo al artículo 62 Bis del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado el retraso de **"EL CONTRATISTA"** en la entrega de la obra, **AMPLIACION CENTRO DE SALUD, CASILLAS, SANTA ROSA,** será sancionado con el pago de una multa equivalente del 1 al 5 por millar (1 o/oo al 5 o/oo) del valor total de los renglones no ejecutados en el contrato por cada día de atraso, calculado a partir de las fechas pactadas de entrega parcial o total. Con fundamento en el artículo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 62 del reglamento de la misma ley, Cuando se dé algún retraso o incumplimiento en la entrega de la obra **"LA MUNICIPALIDAD"**, requerirá por escrito **"EL CONTRATISTA"** la entrega de la obra inmediatamente, y copia de dicho requerimiento se enviará a la entidad que haya otorgado la Fianza de Cumplimiento de Contrato. Este requisito no será indispensable para la ejecución de la Fianza de Cumplimiento de Contrato en el caso de que **"LA MUNICIPALIDAD"** decida rescindirlo ni para la imposición de las sanciones y denuncias establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado.-- **NOVENA, VARIACIÓN DEL MONTO DEL CONTRATO:** El valor del contrato puede sufrir variaciones hasta en un veinte por ciento (20%) en más o en menos del valor original. Para este efecto se emitirán órdenes de cambio, órdenes de trabajo suplementario o acuerdos de trabajo extra, los cuales serán aprobados por la Autoridad Administrativa Superior de **"LA MUNICIPALIDAD"** I) **ORDEN DE CAMBIO:** Cuando sea necesario suprimir o disminuir las cantidades de trabajo contratadas de uno o más renglones, por convenir a los intereses de **"LA MUNICIPALIDAD"**, el Supervisor de Obras de la Municipalidad, emitirá Órdenes de Cambio, indicándole a **"EL CONTRATISTA"** el






Municipalidad de Casillas

Departamento de Santa Rosa

trabajo que sea necesario suprimir o disminuir. Para emitir Órdenes de Cambio a la Dirección Municipal de Planificación "LA MUNICIPALIDAD", deberá obtener la autorización previa de la Autoridad Administrativa Superior. Las Órdenes de Cambio se emitirán única y exclusivamente sobre los renglones, contenidos en la oferta y en el contrato. II) ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO: Cuando sea necesario aumentar las cantidades de trabajo contratadas en cualquiera de los renglones, por convenir a los intereses de "LA MUNICIPALIDAD", el Supervisor de Obras de la Municipalidad, emitirá Órdenes de Trabajo Suplementaria, indicándole a "EL CONTRATISTA" el trabajo que sea necesario aumentar. Para emitir las respectivas órdenes, la Dirección Municipal de Planificación de "LA MUNICIPALIDAD", deberá obtener la autorización previa de la Autoridad Administrativa Superior. Las Órdenes de Trabajo Suplementario se emitirán, única y exclusivamente sobre los renglones contenidos en la oferta y el contrato a los precios unitarios del respectivo renglón. III) ACUERDO DE TRABAJO EXTRA: Cuando sea necesario ejecutar trabajos que sean convenientes para la adecuada finalización de la construcción y que no figuran en la oferta ni en el contrato, se harán bajo el concepto de trabajo extra, para lo cual se emitirán las órdenes correspondientes. Por mutuo acuerdo, para realizar un trabajo extra, se requiere de "EL CONTRATISTA" una oferta con indicación detallada del trabajo a realizar y del precio que pretende por la ejecución del mismo. Con su dictamen el Supervisor de Obras de "LA MUNICIPALIDAD", trasladará la oferta a la Autoridad Administrativa Superior para efectos de aprobación.-- **DÉCIMA, INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN FINAL:** Cuando la obra, **AMPLIACION CENTRO DE SALUD, CASILLAS, SANTA ROSA**, esté totalmente terminada, "EL CONTRATISTA" deberá constituir la Fianza de Conservación de Obra y Saldos Deudores y dar aviso por escrito al Supervisor de Obras de la Municipalidad, que los trabajos han concluido. El Supervisor de Obras de la Municipalidad hará la inspección final dentro de los siguientes quince (15) días hábiles, plazo dentro del cual si la obra no está conforme a los planos y especificaciones, manifestará por escrito sus observaciones a "EL CONTRATISTA" para que ésta proceda a corregir las deficiencias, y si los trabajos estuvieran correctamente concluidos, el Supervisor de Obras de la Municipalidad, rendirá informe pormenorizado al Cuerpo Colegiado de esta Municipalidad, la que dentro de los cinco (5) días siguientes nombrará la Comisión Receptora y Liquidadora correspondiente. -- **DÉCIMA PRIMERA, SUPERVISION DE LA OBRA:** a) "LA MUNICIPALIDAD", nombrará al Supervisor de Obras de la Municipalidad, que verificará que los trabajos sean ejecutados de acuerdo a los planos, especificaciones, documentos de cotización y condiciones pactadas en el presente contrato, así como también responsable de generar la información requerida en la iniciativa CoST que le competa según dichas normas y manuales; así como las obligaciones que dicha iniciativa les delega. b) El consejo comunitario de desarrollo verificará que los trabajos sean ejecutados de acuerdo a los planos, especificaciones, documentos de cotización y condiciones pactadas en el presente contrato. c) "EL CONTRATISTA" se obliga a nombrar a un superintendente o encargado de la obra que será ingeniero civil o arquitecto colegiado activo, quien deberá representar directamente a "EL CONTRATISTA" en la obra, con facultades técnicas, administrativas, legales y financieras para responder por las obligaciones contractuales, el cual deberá ser autorizado por "LA MUNICIPALIDAD" previo presentación de dos constancias de colegiado activo, las que a su vez servirán para su registro en la Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala y archivo en el expediente.-- **DÉCIMA SEGUNDA, RECEPCIÓN FINAL DE LA OBRA, AMPLIACION CENTRO DE SALUD, CASILLAS, SANTA ROSA:** La Comisión Receptora deberá elaborar el Acta de Recepción definitiva de la obra, dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a la fecha de notificación de su nombramiento. Si la comisión comprueba que los trabajos están ejecutados satisfactoriamente, suscribirá el Acta de Recepción Final de los mismos y en caso contrario hará constar en Acta lo siguiente: I) las correcciones o trabajos que debe efectuar "EL CONTRATISTA".







Municipalidad de Casillas

Departamento de Santa Rosa

II) El tiempo a emplearse. III) Si el tiempo para ejecutar los trabajos se incluye dentro del plazo contractual o si procede conceder tiempo adicional para ejecutarlo. Al recibirse el aviso por escrito del delegado de "EL CONTRATISTA" y si se encontraren satisfechos los requerimientos de la Comisión receptora, ésta dentro del plazo de cinco (5) días procederá a efectuar nueva inspección, suscribiendo el Acta correspondiente. La fecha de recepción definitiva de la construcción será la del cierre de la última acta.-- **DÉCIMA TERCERA, LIQUIDACIÓN DE LA OBRA, AMPLIACION CENTRO DE SALUD, CASILLAS, SANTA ROSA:** inmediatamente después que la obra

haya sido recibida, la Comisión Receptora y Liquidadora, en un plazo de noventa (90) días, procederá a efectuar la liquidación del contrato y a establecer el importe de los pagos o cobros que deben hacerse a "EL CONTRATISTA". Debiendo el contratista cumplir con los requisitos establecidos en las bases de cotización como presentación de fianzas, pruebas de laboratorios y planos finales, el supervisor de obras será el encargado de exigir dichos requisitos.

DÉCIMA CUARTA, APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN: La Comisión Receptora y Liquidadora deberá practicar la liquidación dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha del Acta de Recepción definitiva de la obra, **AMPLIACION CENTRO DE SALUD, CASILLAS, SANTA ROSA**. Si transcurrido dicho plazo la Comisión Receptora no ha suscrito el acta correspondiente, "EL CONTRATISTA" puede presentar a la Honorable Corporación Municipal de "LA MUNICIPALIDAD", un proyecto de liquidación, la cual deberá aprobar o improbar la liquidación o el proyecto de liquidación presentado por "EL CONTRATISTA" dentro del mes siguiente de recibida la documentación.-- **DÉCIMA QUINTA, INCUMPLIMIENTO, RESCISIÓN, NULIDAD O RESOLUCIÓN DEL CONTRATO:** Son causas que dan derecho a "LA MUNICIPALIDAD" a rescindir el contrato sin responsabilidad de su parte, sin declaración judicial alguna y sin más trámite. a) Por acuerdo entre las partes; b) Cuando existan casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente comprobados que imposibiliten a las partes cumplir con sus obligaciones;- c) El incumplimiento de "EL CONTRATISTA" de alguna o todas las condiciones pactadas en el presente contrato; d) Las causas que no sean imputables a "EL CONTRATISTA" debidamente comprobadas y justificadas; e) Cuando su objeto sea contrario al orden público o contrario a las leyes prohibitivas expresas y por la ausencia o no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia; f) Por convenir a los intereses de "LA MUNICIPALIDAD"; g) En caso que "EL CONTRATISTA" se retrase en la entrega de lo contratado de conformidad con lo que estipula el segundo párrafo del artículo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado; h) Cuando "EL CONTRATISTA" variare la calidad o cantidad del objeto del contrato, sin perjuicio de las acciones que pudieran corresponder a "LA MUNICIPALIDAD"; i) Por no mantener vigentes las fianzas que esté obligada a constituir "EL CONTRATISTA".--**DÉCIMA SEXTA, COHECHO:** Yo "EL CONTRATISTA", manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho así como las disposiciones contenidas en el Capítulo III del Título XIII del Decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal. Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que facultan a la Autoridad Superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el Sistema GUATECOMPRAS.--**DÉCIMA SEPTIMA, ANÁLISIS DE GESTIÓN DE RIESGO EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA -AGRIP-:** El contratista queda obligado a la efectiva inclusión de las medidas de mitigación o reducción de riesgo resultado de la aplicación del análisis de gestión de riesgo que ya están incluidos en los planos y costos del proyecto y que fueron tomados de la herramienta AGRIP.----**DÉCIMA OCTAVA, PROHIBICIONES.** Queda prohibido a "EL CONTRATISTA" variar la calidad, cantidad, de lo contratado y precios de los trabajos a realizar. Queda prohibido a "EL CONTRATISTA" sub contratar la obra parcial o totalmente. Asimismo, "EL CONTRATISTA" tiene prohibido expresamente ceder, enajenar o traspasar en cualquier forma, total o parcialmente los derechos que le otorga el presente contrato, bajo pena de nulidad de lo



Juntos Haremos Historia

Administración 2020-2024

Tel.: 7728-7400



Municipalidad de Casillas

Departamento de Santa Rosa

pactado y resarcimiento de daños y perjuicios causados a "LA MUNICIPALIDAD". La transgresión de esta cláusula y de la cláusula cuarta, dará lugar a la aplicación de las sanciones legales y/o las acciones administrativas o judiciales que correspondan y específicamente la sanción contemplada en el artículo 86 de la Ley de Contrataciones del Estado, cuya multa equivale al cien por ciento (100%) del valor del contrato o del que represente la parte afectada de la negociación.—**DECIMA NOVENA, SANCIONES:** En caso de incumplimiento "EL CONTRATISTA" se sujeta a las sanciones establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento, en las Bases de Licitación Número **CERO CUATRO GUIÓN DOS MIL VEINTIDOS (04-2022)** y en el presente contrato, las cuales serán impuestas por "LA MUNICIPALIDAD", o a la Contraloría General de cuentas, según corresponda, todo lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales en que incurriera "EL CONTRATISTA". **VIGÉSIMA, CONTROVERSIAS.** Los otorgantes convenimos en que cualquier diferencia o reclamo que surja derivado del incumplimiento, aplicación y efectos del presente contrato, será resuelto directamente entre "LA MUNICIPALIDAD" y "EL CONTRATISTA" con carácter conciliatorio, pero si no fuera posible llegar a un acuerdo, la cuestión o cuestiones a dilucidarse se someterán a la jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, conforme a la ley de la materia. Así mismo el contratista se compromete a solventar cualquier deuda pendiente con su personal y en caso el personal temporal, se apersonara a la municipalidad, automáticamente le será debitada la deuda que tenga con el personal al momento de hacer el pago final y se le pagará directamente a las personas que se les adeude, en vista de que por el régimen de temporalidad las personas no están cubiertas por ningún seguro y el Estado busca la protección social de los ciudadanos. **VIGÉSIMA PRIMERA, APROBACIÓN.** Para que el presente contrato surta sus efectos legales y obligue a las partes a su cumplimiento, deberá ser aprobado por El Concejo Municipal de "LA MUNICIPALIDAD", de conformidad con lo dispuesto por los artículos 9, numeral 1 y 48, de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.—**VIGÉSIMA SEGUNDA, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:** El presente Contrato será liquidado por el procedimiento que establece la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y la normativa interna de la Municipalidad en lo que fuera aplicable. —**VIGÉSIMA TERCERA, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.** Las partes declaramos tener a la vista la Constancia de Disponibilidad Presupuestaria para los efectos de la presente contratación, de conformidad con el artículo veintinueve (29) del acuerdo gubernativo número 540-2013 "REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO".—**VIGÉSIMA CUARTA, ACEPTACIÓN.** En los términos y condiciones estipuladas, "LA MUNICIPALIDAD" y "EL CONTRATISTA" aceptamos el presente contrato, el que es leído íntegramente por los otorgantes y enterados de su contenido, objeto, validez y efectos legales, lo ratificamos, aceptamos y firmamos en el mismo lugar y fecha al principio indicado, en ocho hojas de papel bond tamaño oficio con membrete de la Municipalidad. De todo lo actuado damos fe.

DAYRI BENJAMIN BOCANEGRA
Alcalde Municipal
LA MUNICIPALIDAD



JUAN JOSE RAMOS VALDEZ
Propietario Empresa Mercantil
CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS SAN ANTONIO
CO&CONSA
EL CONTRATISTA



Juntos Haremos Historia
Administración 2020-2024
Tel.: 7728-7400



Municipalidad de Casillas

Departamento de Santa Rosa

En el Municipio de Casillas, Departamento de Santa Rosa, el día veintiséis de agosto del año dos mil veintidos, como Notario doy fe que las firmas que anteceden son AUTENTICAS, por haber sido puestas el día de hoy en mi presencia por los señores **Dayri Benjamín Bocanegra Salazar**, Alcalde Municipal, quien se identifica con documento personal de identificación (DPI), número dos mil cuatrocientos cuatro espacio veintidos mil trescientos veinticinco espacio cero seiscientos trece -2404 22325 0613- extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala y **Juan José Ramos Valdez**, Propietario y Representante Legal de la empresa Construcciones & Concretos San Antonio -CO&CONSA-, se identifica con Documento Personal de Identificación (D.P.I) número Dos mil ciento noventa espacio ochenta y tres mil setecientos cuarenta y seis espacio un mil cuatrocientos doce -2190 83746 1412-, extendido por el Registro Nacional de las Personas -RENAP-; las firmas que se legalizan y están puestas en las hojas anteriores a la presente, calza un **CONTRATO ADMINISTRATIVO 20-2022, AMPLIACION CENTRO DE SALUD, CASILLAS, SANTA ROSA**, que consta de ocho hojas de papel bond membretadas en su original, y la presente de legalización de firmas las cuales firmo y sello. Los signatarios firman nuevamente la presente acta de legalización.

An te

LICDA. FLOR DE MARIA GONZALEZ SALAZAR
ABOGADA Y NOTARIA



Juntos Haremos Historia

Administración 2020-2024

Tel.: 7728-7400



Municipalidad de Casillas

Departamento de Santa Rosa

LA INFRASCrita SECRETARIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CASILLAS, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA,
CERTIFICA:

TENER A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS NUMERO DE CINCUENTA Y TRES DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL EN LA QUE CONSTA EL ACTA NUMERO CUARENTA GUION DOS MIL VEINTIDOS (40-2022) DE FECHA VEINTINUEVE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS EN LA QUE SE ENCUENTRA EL ACUERDO DÉCIMO QUINTO EL QUE COPIADO LITERALMENTE ESTABLECE:

DÉCIMO QUINTO: EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CASILLAS, SANTA ROSA, Tiene a la vista el Contrato Administrativo identificado con el número Veinte guion dos mil veintidos (20-2022) de fecha veintiséis de agosto del año dos mil veintidos; suscrito entre el señor: Dayri Benjamín Bocanegra Salazar, Alcalde Municipal en representación de la municipalidad de Casillas, Santa Rosa y Juan José Ramos Valdez, Propietario y Representante Legal de la empresa mercantil CONSTRUCCIONES & CONCRETOS SAN ANTONIO -CO&CONSA-, para la ejecución del proyecto AMPLIACION CENTRO DE SALUD, CASILLAS, SANTA ROSA, NOG 17407559; **CONSIDERANDO:** Que el Concejo Municipal tiene a la vista el contrato identificado con el número Veinte guion dos mil veintidos de fecha veintiséis de agosto del año dos mil veintidos por un monto de DOS MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.2,314,675.00), y la fianza de cumplimiento de contrato Fianza C-2 Póliza 885087 emitida por la Aseguradora Fidelis, Sociedad Anónima de fecha Veintinueve de agosto del año dos mil veintidos, para su aprobación; **CONSIDERANDO:** que dicho instrumento legal cuenta con los requisitos que la ley estipula en cuanto a su forma y encontrando que en su redacción están contemplados los requerimientos para llevar a cabo la ejecución del proyecto AMPLIACION CENTRO DE SALUD, CASILLAS, SANTA ROSA; **POR TANTO:** en Base a las facultades que les confiere la Constitución Política de la República de Guatemala en sus artículos 253 y 254 así como el artículo: 35 del Decreto Doce guion dos mil dos (12-2002) Código Municipal del Congreso de la República de Guatemala, reformado por el artículo 7 del Decreto número 22-2010, artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 26 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado por unanimidad de votos **ACUERDA:** a) Aprobar el contrato Administrativo número veinte guion dos mil veintidos (20-2022) suscrito entre el señor Dayri Benjamín Bocanegra Salazar, Alcalde Municipal, en representación de la Municipalidad de Casillas, Santa Rosa y el señor Juan José Ramos Valdéz, Representante Legal de la Empresa mercantil CONSTRUCCIONES & CONCRETOS SAN ANTONIO -CO&CONSA-, para la ejecución del proyecto AMPLIACION CENTRO DE SALUD, CASILLAS, SANTA ROSA, por un monto de DOS MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.2,314,675.00) en un plazo de NUEVE (9) MESES, a partir de que el Supervisor de Obras de la Municipalidad, haga entrega oficial del área de trabajo al contratista; b) El presente acuerdo surte sus efectos de inmediato; c) Compúlsese certificación del presente acuerdo a donde corresponde para los efectos de ley. (fs) ilegibles del Concejo Municipal y sellos respectivos.-

Y, PARA LOS USOS LEGALES CORRESPONDIENTES EXTIENDO SELLO Y FIRMO LA PRESENTE EN EL MUNICIPIO DE CASILLAS DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA A TREINTA DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.

NORMA LICET PAIZ HERNANDEZ
SECRETARIA MUNICIPAL



Vo. Bo. DAYRI BENJAMIN BOCANEGRA SALAZAR
ALCALDE MUNICIPAL

