



Municipalidad de Casillas

Departamento de Santa Rosa

CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 21-2024.

MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CASERÍO LINDA VISTA, CASILLAS, SANTA ROSA.-

NOG: 23212802

En el Municipio de Casillas, Departamento de Santa Rosa, el día catorce de agosto del año dos mil veinticuatro, nosotros por una parte: **DAYRI BENJAMIN BOCANEGRA SALAZAR**, de cuarenta y ocho años de edad (48), soltero, guatemalteco, Licenciado en Ciencias de la Comunicación, con domicilio en el Municipio de Casillas, Departamento de Santa Rosa, me identifico por medio del Documento Personal de Identificación -D.P.I.- con código Único de Identificación -C.U.I. dos mil cuatrocientos cuatro espacio veintidos mil trescientos veinticinco espacio cero seiscientos trece, -2404 22325 0613- extendido por el Registro Nacional de la Personas- RENAP- de la República de Guatemala, Centro América, señalo lugar para recibir notificaciones y citaciones en el Palacio Municipal de Casillas, Departamento de Santa Rosa, actúo en mi calidad de Alcalde Municipal y en representación de la Municipalidad de Casillas, Departamento de Santa Rosa con cuentadancia **2022-600-604-22-002**, personería que acredito conforme Acuerdo de Adjudicación número cero seis (06) del Tribunal Supremo Electoral de fecha diez de agosto del año dos mil veintitrés y acta de toma de posesión número E guion cero uno guion dos mil veinticuatro (E-01-2024) de la Sesión Pública Extraordinaria de fecha quince de enero del año dos mil veinticuatro, ampliamente facultado por el Honorable Concejo Municipal, para la firma del presente contrato, quien en lo sucesivo se denominará "LA MUNICIPALIDAD" y por la otra parte **JUAN JOSE RAMOS VALDEZ**, de cuarenta y dos años de edad (42) años de edad, casado, Ingeniero Civil, Guatemalteco, originario del municipio de Joyabaj departamento de Quiché, domiciliado en el departamento de Quiché, me identifico por medio del Documento Personal de Identificación -D.P.I.- con código Único de Identificación -C.U.I.- Dos mil ciento noventa espacio ochenta y tres mil setecientos cuarenta y seis espacio un mil cuatrocientos doce - 2190 83746 1412- extendido por el Registro Nacional de las Personas RENAP- de la República de Guatemala, Centro América, actuando en calidad Propietario y Representante Legal de la empresa mercantil **CONSTRUCCIONES & CONCRETOS SAN ANTONIO -CO&CONSA-**, con Patente de Comercio de Empresa Mercantil inscrita bajo el número de registro Seiscientos ocho mil trescientos cuatro (608304) folio cuatrocientos quince (415) del libro quinientos setenta (570) de Empresas Mercantiles con número de expediente treinta y tres mil treinta y siete guion dos mil doce (33037-2012) con fecha de inscripción cuatro de julio del año dos mil doce categoría única extendida por el Registro Mercantil de la República de Guatemala, y número de identificación tributaria NIT treinta y seis millones trescientos diecisiete mil seiscientos cincuenta y nueve (36317659); señalo lugar para recibir citaciones, notificaciones y emplazamientos: Diecinueve avenida uno guion treinta y cuatro zona ocho de Mixco, Guatemala, quien en lo sucesivo se denominará "EL CONTRATISTA". Ambos comparecientes aseguramos hallarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles, con los datos de identificación personal indicados, que tuvimos a la vista la documentación relacionada y que las representaciones que ejercitamos son suficientes de conformidad a la Ley para celebrar el presente contrato, de la obra: **MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CASERÍO LINDA VISTA, CASILLAS, SANTA ROSA**, contenido en las siguientes cláusulas. **PRIMERA, BASE LEGAL.** El presente contrato se suscribe con fundamento en los artículos 203 y 205 de la Constitución Política de la República de Guatemala; en el Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, que contiene la Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas; en el Acuerdo Gubernativo No. 122-2016 del Presidente de la República de Guatemala, que contiene el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; Artículo 35 Inciso u) del Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala Código Municipal y sus Reformas, en las Bases de Licitación número



coyconsa@gmail.com
CO&CONSA
TELÉFONO: 5526-7707

Juntos Haremos Historia
Administración 2020-2024
Tel.: 7728-7400



Municipalidad de Casillas

Departamento de Santa Rosa

CERO SIETE GUION DOS MIL VEINTICUATRO (07-2024); el Convenio número cuarenta y tres guion dos mil veinticuatro (43-2024) de Ejecución de obra suscrito entre el Consejo Departamental de Desarrollo de Santa Rosa y la Municipalidad de Casillas, Santa Rosa, el día veintiuno de junio del año dos mil veinticuatro; el Acuerdo tercero contenido en el acta número treinta y cinco guion dos mil veinticuatro (35-2024) del libro número cincuenta y cinco de actas ordinarias del Concejo Municipal de Casillas, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día siete de agosto del año dos mil veinticuatro s donde el Concejo Municipal aprueba la adjudicación a la empresa que cumplió con los requisitos establecidos en las bases, para ejecutar dicho proyecto, los formularios de la oferta presentada por la empresa o entidad adjudicada y los planos, que forman parte del presente contrato.-**SEGUNDA, OBJETO DEL CONTRATO:** Se celebra el presente contrato de obra **MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CASERÍO LINDA VISTA, CASILLAS, SANTA ROSA**, entre la Municipalidad, por medio del señor Alcalde Municipal, como representante legal de esta comuna y la empresa **CONSTRUCCIONES & CONCRETOS SAN ANTONIO -CO&CONSA-**, propiedad de: Juan José Ramos Valdéz, para el Mejoramiento Centro de Salud Caserío Linda Vista, Casillas, Santa Rosa, de acuerdo a las Disposiciones especiales, especificaciones generales y técnicas, bases de Licitación, planos, y programa estimado de avance físico y financiero, requerido por la Dirección Municipal de Planificación de "LA MUNICIPALIDAD" y los formularios de oferta que describen las cantidades estimadas de trabajo ofrecidas por la empresa **CONSTRUCCIONES & CONCRETOS SAN ANTONIO -CO&CONSA-**, documentos que forman parte del contrato.--- **TERCERA, CUADRO DE CANTIDADES ESTIMADAS DE TRABAJO**, El contratista se obliga a ejecutar para la "LA MUNICIPALIDAD", objeto del presente contrato lo siguiente: -----

NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
TRABAJOS PRELIMINARES					
01	LIMPIEZA, CHAPEO Y DESTRONQUE	102.65	M ²	Q.25.00	Q.2,566.25
02	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	102.65	M ²	Q. 30.00	Q. 3,079.50
03	DEMOLICIÓN DE MURO CONTENCIÓN (PERIMETRAL EXISTENTE)	243.00	M ²	Q. 190.00	Q. 46,170.00
04	DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE DE VENTANA PARA VANO + DEMOLICIÓN DE CENEFA EXISTENTE.	10.00	M ²	Q. 220.00	Q. 2,200.00
ALMACENAJE, SALA LUDICA Y LAMPARA					
05	COLUMNA TIPO C-1 0.50 X 0.50 M. REF. 10 No. 6 + EST. Y 3 ESLABONES	22.55	M	Q. 2,100.00	Q. 47,355.00
06	COLUMNA TIPO C2 DE 0.15 X 0.15 REF. 4 No. 3 + EST. No. 2 @0.20M	76.80	M	Q. 410.00	Q. 31,488.00
07	COLUMNA TIPO C3 DE 0,15 X 0,10 REF. 2 No. 3 + ESL. No. 2@ 0,15M	32.20	M	Q. 285.00	Q. 9,177.00
08	COLUMNA TIPO C4 DE 0,15 X 0,285 REF. 6 No. 3 + EST. No. 2 @0,15 M	3.20	M	Q. 850.00	Q. 2,720.00
09	LEVANTADO DE MURO DE MAMPOSTERÍA DE 0.14 X 0.19 X 0.39 M	82.50	M ²	Q. 315.00	Q. 25,987.50
10	SOLERA TIPO U BLOCK 0.14 X 0.19 CLASE C ARMADO 2 No. 3 + ESL No. 2 @0.20M	72.00	M	Q. 225.00	Q. 16,200.00
11	SOLERAS 0.15 X 0.20 M, REF. 4 NO. 3 + EST. No. 2 @0.20 M	39.80	M	Q. 350.00	Q. 13,930.00
12	VIGA, V101, 101.1, 101.2 SECCIÓN (0.30 X 0.55) ARMADO SEGÚN PLANOS	28.35	M	Q. 1,675.00	Q. 47,486.25
13	VIGA V102, V102.1, V102.2, V102.3 SECCIÓN (0.30 X 0.575) ARMADO SEGÚN LOS PLANOS	34.00	M	Q. 1,750.00	Q. 59,500.00
14	VIGA V103, SECCIÓN (0.20 X 0.50) ARMADO SEGÚN PLANOS	25.15	M	Q. 1,025.00	Q. 25,778.75
15	VIGA V104 SECCIÓN (0.20 X 0.40) ARMADO SEGÚN PLANOS	4.45	M	Q. 1,000.00	Q. 4,450.00
16	LOSA ESPESOR 0.12 M	176.65	M ²	Q. 970.00	Q. 171,350.50
17	CENEFA EN LOSA	50.70	M	Q. 150.00	Q. 7,605.00
18	BASE PARA PISO 0.05 M DE ESPESOR	143.00	M ²	Q. 175.00	Q. 25,025.00
19	PISO PORCELANATO	143.00	M ²	Q. 400.00	Q. 57,200.00
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO TIPO RETICULADO	138.10	M ²	Q. 230.00	Q. 31,763.00
21	TABIQUE DE TABLAYESO + PINTURA	102.00	M ²	Q. 440.00	Q. 44,880.00

Juntos Haremos Historia
Administración 2020-2024
Tel.: 7728-7400

cayconsa@gmail.com
cayconsa
TELÉFONO: 5526-7707



Municipalidad de Casillas

Departamento de Santa Rosa

22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P-01 (1,30M X 2,10M) PVC IMITACIÓN DE MADERA	1.00	UNIDAD	Q. 4,300.00	Q. 4,300.00
23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P-02 (1,50M X 2,10M) PVC IMITACIÓN DE MADERA	4.00	UNIDAD	Q. 4,600.00	Q. 18,400.00
24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P-03 (0,75 M X 2,10M) PVC IMITACIÓN DE MADERA	1.00	UNIDAD	Q. 3,100.00	Q. 3,100.00
25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P-04 (1, 50M X3,00M) PVC COLOR BLANCO + VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO 3+3	1.00	UNIDAD	Q. 6,100.00	Q. 6,100.00
26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS DE PVC COLOR BLANCO + VIDRIO 5MM	18.70	M ²	Q. 1,400.00	Q. 26,180.00
27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED PLUVIAL (DIFERENTES DIÁMETROS)	19.00	M	Q. 195.00	Q. 3,705.00
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA FUERZA	29.00	UNIDAD	Q. 650.00	Q. 18,850.00
29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA ILUMINACIÓN	16.00	UNIDAD	Q. 1,800.00	Q. 28,800.00
30	ACABADO EN MUROS Y COLUMNAS (REPELLO+ ACABADO LISO)	329.35	M ²	Q. 160.00	Q. 52,696.00
31	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA	1.00	UNIDAD	Q. 523,000.00	Q. 523,000.00
32	CONSTRUCCIÓN DE TECHO CON ESTRUCTURA METÁLICA + LAMINA T-101 EN MÓDULO DE RAMPA	155.70	M ²	Q. 600.00	Q. 93,420.00
33	SUMINISTRO DE BARANDILLA METÁLICA PARA RAMPA	123.35	M	Q. 900.00	Q. 111,015.00
34	ACOMETIDA ELÉCTRICA GENERAL ENTRE TABLEROS	1.00	UNIDAD	Q. 6,000.00	Q. 6,000.00
MURO DE CONTENCIÓN ESPESOR DE 0.20M					
35	ZAPATA TIPO Z-1 DE 1.00X1.00X0.20M	22.00	UNIDAD	Q. 2,500.00	Q. 55,000.00
36	CIMIENTO CORRIDO TIPO CC-1 DE 0.50X0.20M	60.75	M	Q. 580.00	Q. 35,235.00
37	LEVANTADO DE MURO DE CIMENTACIÓN	44.90	M ²	Q. 340.00	Q. 15,266.00
38	SOLERA HIDROFUGA DE 0.20X0.30M	56.15	M	Q. 550.00	Q. 30,882.50
39	LEVANTADO DE MUROS DE MAMPOSTERÍA	112.25	M ²	Q. 340.00	Q. 38,165.00
40	SOLERA INTERMEDIA DE 0.20X0.20M	56.15	M	Q. 400.00	Q. 22,460.00
41	SOLERA CORONA DE 0.20X0.30M	56.15	M	Q. 550.00	Q. 30,882.50
42	COLUMNA DE 0.20X0.40M	98.80	M	Q. 700.00	Q. 69,160.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS					
43	CELOSIA DE MADERA EN MUROS DE CRISTAL PARA SEGURIDAD H.1.00M	20.30	M ²	Q. 600.00	Q. 12,180.00
44	TANQUE SISTERNA DE CONCRETO ARMADO	18.00	M ³	Q. 3,885.00	Q. 69,930.00
45	SISTEMA DE BOMBEO PARA CISTERNA + CASETA DE BOMBEO + SISTEMA DE AGUA POTABLE	1.00	UNIDAD	Q. 61,500.00	Q. 61,500.00
46	DESFOGUE DE AGUA PLUVIALES	54.00	M	Q. 180.00	Q. 9,720.00
47	REUBICACIÓN DE TRANSFORMADOR Y LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN + POSTES	1.00	UNIDAD	Q. 103,200.75	Q. 103,200.75
48	LIMPIEZA FINAL	1.00	UNIDAD	2,840.50	Q. 2,840.50

TOTAL: Q.2,127,900.00

CUARTA, PLAZO Y LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA: “EL CONTRATISTA” se compromete a ejecutar la obra, **MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CASERÍO LINDA VISTA, CASILLAS, SANTA ROSA**, objeto de este contrato, dentro de un plazo de SEIS (6) meses calendario, el cual se empezará a computar a partir del momento en que el Supervisor de Obras de “LA MUNICIPALIDAD”, haga entrega oficial del área de trabajo a “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA” deberá entregar lo solicitado dentro de las bases, debidamente terminado de conformidad con las especificaciones técnicas solicitadas. El plazo para entregar la obra finalizada podrá prorrogarse por caso fortuito o causa de fuerza mayor o por cualquiera otra causa no imputable a “EL CONTRATISTA”. En caso que “EL CONTRATISTA” solicitara prórroga contractual, de acuerdo al artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, dicha prórroga cuando mucho será igual al plazo contractual si se diera al inicio de la obra, pero se aplicarán los días que complementan el plazo tomando en cuenta los días ya ejecutados, deberá hacer tal solicitud al Supervisor de Obras de “LA MUNICIPALIDAD”, de acuerdo al artículo 43 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, dentro del plazo de diez (10) días de ocurrido el hecho, quien emitirá opinión al respecto y se suscribirán las actas correspondiente junto con sus respectivos informes, el Alcalde Municipal Suscribirá acuerdo de prórroga o suspensión según sea el caso, el cual será aprobado por el Concejo Municipal previo presentación de fianzas con sus ampliaciones respectivas.— **QUINTA, VALOR DEL CONTRATO.** El valor del presente contrato para la obra: **MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CASERÍO LINDA VISTA, CASILLAS, SANTA ROSA**, es de DOS MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.2,127,900.00) el cual incluye el Impuesto al Valor Agregado. Los fondos a invertirse provienen de aportes con fondos

Juntos Haremos Historia
Administración 2020-2024
Tel.: 7728-7400

coyconsa@gmail.com
COYCONS
TELÉFONO: 5526-7707



Municipalidad de Casillas

Departamento de Santa Rosa

municipales. El pago de la obra se realizará en el palacio de la Municipalidad, lo hará efectivo "LA MUNICIPALIDAD" a "EL CONTRATISTA" de la siguiente manera: I) Anticipo: "LA MUNICIPALIDAD" otorgará a "EL CONTRATISTA" un anticipo del veinte por ciento (20%) sobre el valor del contrato, previa presentación por parte del "CONTRATISTA" de la Fianza de Anticipo, el programa de inversión del anticipo y la factura electrónica correspondiente. Art. 58 de la Ley de Contrataciones del Estado, II) Pagos parciales por Estimaciones de pago: "LA MUNICIPALIDAD" de conformidad con el Artículo 59 de la Ley de Contrataciones del Estado, hará pagos parciales a "EL CONTRATISTA", contra estimaciones periódicas de trabajo ejecutado y aceptado por el Supervisor de Obras de la Municipalidad, las que deberán efectuarse en períodos de treinta (30) días calendario con las estipulaciones pactadas y conforme el programa de inversión de obra, unidad de tiempo, disponibilidad financiera de las instituciones encargadas del financiamiento y gastos por mes, se haber atraso en por parte de esta municipalidad no será excusa por parte del contratista para detener la obra ya que en base al artículo 71 de la Ley de Contrataciones del Estado se pide que el contratista tenga la suficiente capacidad financiera para ejecutarlo. El anticipo será amortizado proporcionalmente al avance presentado en la estimación, en este caso se hará una amortización del 20% en cada estimación. Para el pago de la estimación "EL CONTRATISTA" entregará al Supervisor de la Municipalidad, un proyecto de estimación **dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento** del período de treinta (30) días calendario, el Supervisor de Obras de la Municipalidad, dentro de los siguientes **cinco (5) días de haberlo recibido**, deberá revisar y aprobar o improbar la estimación, conciliando cualquier diferencia con "EL CONTRATISTA", la que podrá ajustarse. **Los pagos por estimaciones de trabajo se realizarán a los 30 días hábiles posteriores a que el contratista presente la documentación completa** consistente en solicitud de estimación, cuadro de estimación, fotografías, pruebas de laboratorio, y planos finales en caso de ser la última estimación y demás documentos que pidan las bases de cotización, según el artículo 62 de la Ley de Contrataciones del Estado; pudiendo pagar la municipalidad antes de los 30 días hábiles según su disponibilidad financiera. **SEXTA, FINANCIAMIENTO:** El pago de esta obra será con aportes de: CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE SANTA ROSA con un aporte de DOS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL QUETZALES EXACTOS (Q.2,124,900.00), que equivale al noventa y nueve punto ochenta y seis por ciento (99.86%); La Municipalidad de Casillas, Santa Rosa, con la cantidad de dos mil quetzales exactos (Q.2,000.00), que equivale al cero punto diez por ciento (0.10%); y la Comunidad de Linda Vista, representada a través del Consejo Comunitario de Desarrollo con un monto de un mil quetzales exactos (Q1,000.00), que equivale al cero punto cero cuatro por ciento (0.04%). Se entregará la primera parte equivalente al veinte por ciento (20%) para iniciar la obra, los siguientes desembolsos se efectuarán con forme el avance físico, con base a los informes que proporcionen los supervisores de "LA MUNICIPALIDAD". - **SEPTIMA, GARANTÍAS O SEGUROS:** a) **FIANZA DE CUMPLIMIENTO.** (Art. 65 de la Ley de Contrataciones del Estado) "EL CONTRATISTA" deberá constituir a favor y satisfacción de "LA MUNICIPALIDAD", una fianza de cumplimiento de contrato equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato; la que deberá garantizar todas y cada una de las obligaciones contractuales, debiendo constar en la póliza correspondiente que la fianza tendrá una vigencia a partir de la fecha de notificación de la aprobación del contrato y hasta que "LA MUNICIPALIDAD", reciba a entera satisfacción la obra: "**MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CASERÍO LINDA VISTA, CASILLAS, SANTA ROSA**", y extienda a "EL CONTRATISTA" la constancia de haber recibido a su satisfacción la Garantía de Conservación de Obra. La Fianza de Cumplimiento de Contrato podrá ejecutarse cuando el adjudicatario incumpla cualquiera de las condiciones que se establezcan en el presente contrato. b) **FIANZA DE ANTICIPO:** Art. 66 de la Ley de contrataciones del Estado) Previo a recibir cualquier suma por concepto de anticipo, el contratista constituirá garantía mediante fianza o hipoteca por el monto de un cien por ciento (100%) del mismo. La garantía podrá reducirse en la medida que se amortice el valor del anticipo cubriendo siempre el máximo del saldo deudor y estará vigente hasta su **total** amortización. El



[Handwritten signature]

coyconsa@gmail.com
COOCONS
TELÉFONO: 5526-7707

[Handwritten signature]

Juntos Haremos Historia
Administración 2020-2024
Tel.: 7728-7400



Municipalidad de Casillas

Departamento de Santa Rosa

reglamento establecerá el procedimiento de reducción y lo concerniente en los casos de rescisión, resolución y terminación de contrato.. c) **FIANZA DE CONSERVACIÓN DE OBRA:** (Art. 67 de la Ley de Contrataciones del Estado) Antes de que la "LA MUNICIPALIDAD", reciba la obra, **MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CASERÍO LINDA VISTA, CASILLAS, SANTA ROSA, "EL CONTRATISTA"** deberá constituir a favor y satisfacción de "LA MUNICIPALIDAD", Fianza de Conservación de Obra por el equivalente al quince por ciento (15%) sobre el valor total del contrato, debiendo hacer constar en la póliza correspondiente que la fianza tendrá una vigencia de dieciocho meses contados a partir de la fecha de la recepción de la obra terminada. La Fianza de Conservación de Obra se ejecutará: I) Si "EL CONTRATISTA" no cubre el valor de las reparaciones de las fallas o desperfectos que le sean imputables; II) Si realizándolas nuevamente resulten fallas o desperfectos. d) **FIANZA DE SALDOS DEUDORES:** (Art. 68 de la Ley de Contrataciones del Estado) Para garantizar el pago de saldos deudores que pudieran resultar a favor de "LA MUNICIPALIDAD", o de terceros en la liquidación, "EL CONTRATISTA" deberá prestar fianza por el cinco por ciento (5%) del valor original del contrato. La Garantía de Saldos Deudores deberá otorgarse simultáneamente con la Garantía de Conservación de Obra, como requisito previo para la recepción de la misma. Aprobada la liquidación si no hubiere saldos deudores, se cancelará la garantía. Si "EL CONTRATISTA" no cumple con las obligaciones garantizadas, "LA MUNICIPALIDAD" dentro de los treinta (30) días del incumplimiento dará audiencia por cinco (5) días a la Afianzadora para que se manifieste, vencido este plazo o evacuada la audiencia, la Afianzadora hará efectivo el pago dentro de los quince (15) días siguientes al vencimiento de la audiencia y el valor ingresará a la Dirección de la Administración Financiera Integrada Municipal de "LA MUNICIPALIDAD", sin perjuicio de las responsabilidades de otra índole que pudieran derivarse del incumplimiento de "EL CONTRATISTA". Si fuere necesario prorrogar la fecha de vigencia de las fianzas y seguros que debe presentar "EL CONTRATISTA", debe ser prorrogada su vigencia por "EL CONTRATISTA" antes de su vencimiento. --**OCTAVA, RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS:** De acuerdo al artículo 62 Bis del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado el retraso de "EL CONTRATISTA" en la entrega de la obra **MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CASERÍO LINDA VISTA, CASILLAS, SANTA ROSA**, será sancionado con el pago de una multa equivalente del 1 al 5 por millar (1 o/oo al 5 o/oo) del valor total de los renglones no ejecutados en el contrato por cada día de atraso, calculado a partir de las fechas pactadas de entrega parcial o total. Con fundamento en el artículo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 62 del reglamento de la misma ley, Cuando se dé algún retraso o incumplimiento en la entrega de la obra "**LA MUNICIPALIDAD**", requerirá por escrito "EL CONTRATISTA" la entrega de la obra inmediatamente, y copia de dicho requerimiento se enviará a la entidad que haya otorgado la Fianza de Cumplimiento de Contrato. Este requisito no será indispensable para la ejecución de la Fianza de Cumplimiento de Contrato en el caso de que "LA MUNICIPALIDAD" decida rescindirlo ni para la imposición de las sanciones y denuncias establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado.-- **NOVENA, VARIACIÓN DEL MONTO DEL CONTRATO:** El valor del contrato puede sufrir variaciones hasta en un veinte por ciento (20%) en más o en menos del valor original. Para este efecto se emitirán órdenes de cambio, órdenes de trabajo suplementario o acuerdos de trabajo extra, los cuales serán aprobados por la Autoridad Administrativa Superior de "LA MUNICIPALIDAD" I) **ORDEN DE CAMBIO:** Cuando sea necesario suprimir o disminuir las cantidades de trabajo contratadas de uno o más renglones, por convenir a los intereses de "LA MUNICIPALIDAD", el Supervisor de Obras de la Municipalidad, emitirá Órdenes de Cambio, indicándole a "EL CONTRATISTA" el trabajo que sea necesario suprimir o disminuir. Para emitir Órdenes de Cambio a la Dirección Municipal de Planificación "LA MUNICIPALIDAD", deberá obtener la autorización previa de la Autoridad Administrativa Superior. Las Órdenes de Cambio se emitirán única y exclusivamente sobre los renglones, contenidos en la oferta y en el contrato. II) **ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO:** Cuando sea necesario aumentar las cantidades de trabajo contratadas en cualquiera de los renglones, por convenir a los intereses de "LA MUNICIPALIDAD", el Supervisor de Obras de la Municipalidad, emitirá Órdenes de Trabajo



coyconsa@gmail.com
COYCONSA
TELÉFONO: 5526-7707

Juntos Haremos Historia
Administración 2020-2024
Tel.: 7728-7400



Municipalidad de Casillas

Departamento de Santa Rosa

Suplementaria, indicándole a "EL CONTRATISTA" el trabajo que sea necesario aumentar. Para emitir las respectivas órdenes, la Dirección Municipal de Planificación de "LA MUNICIPALIDAD", deberá obtener la autorización previa de la Autoridad Administrativa Superior. Las Órdenes de Trabajo Suplementario se emitirán, única y exclusivamente sobre los renglones contenidos en la oferta y el contrato a los precios unitarios del respectivo renglón. III) ACUERDO DE TRABAJO EXTRA: Cuando sea necesario ejecutar trabajos que sean convenientes para la adecuada finalización de la construcción y que no figuran en la oferta ni en el contrato, se harán bajo el concepto de trabajo extra, para lo cual se emitirán las órdenes correspondientes. Por mutuo acuerdo, para realizar un trabajo extra, se requiere de "EL CONTRATISTA" una oferta con indicación detallada del trabajo a realizar y del precio que pretende por la ejecución del mismo. Con su dictamen el Supervisor de Obras de "LA MUNICIPALIDAD", trasladará la oferta a la Autoridad Administrativa Superior para efectos de aprobación.-- **DÉCIMA, INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN FINAL:** Cuando la obra, **MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CASERÍO LINDA VISTA, CASILLAS, SANTA ROSA**, esté totalmente terminada, "EL CONTRATISTA" deberá constituir la Fianza de Conservación de Obra y Saldos Deudores y dar aviso por escrito al Supervisor de Obras de la Municipalidad, que los trabajos han concluido. El Supervisor de Obras de la Municipalidad hará la inspección final dentro de los siguientes quince (15) días hábiles, plazo dentro del cual si la obra no está conforme a los planos y especificaciones, manifestará por escrito sus observaciones a "EL CONTRATISTA" para que ésta proceda a corregir las deficiencias, y si los trabajos estuvieran correctamente concluidos, el Supervisor de Obras de la Municipalidad, rendirá informe pormenorizado al Cuerpo Colegiado de esta Municipalidad, la que dentro de los cinco (5) días siguientes nombrará la Comisión Receptora y Liquidadora correspondiente. --**DÉCIMA PRIMERA, SUPERVISIÓN DE LA OBRA:** a) "LA MUNICIPALIDAD", nombrará al Supervisor de Obras de la Municipalidad, que verificará que los trabajos sean ejecutados de acuerdo a los planos, especificaciones, documentos de cotización y condiciones pactadas en el presente contrato, así como también responsable de generar la información requerida en la iniciativa CoST que le competa según dichas normas y manuales; así como las obligaciones que dicha iniciativa les delega. b) El consejo comunitario de desarrollo verificará que los trabajos sean ejecutados de acuerdo a los planos, especificaciones, documentos de cotización y condiciones pactadas en el presente contrato. c) "EL CONTRATISTA" se obliga a nombrar a un superintendente o encargado de la obra que será ingeniero civil o arquitecto colegiado activo, quien deberá representar directamente a "EL CONTRATISTA" en la obra, con facultades técnicas, administrativas, legales y financieras para responder por las obligaciones contractuales, el cual deberá ser autorizado por "LA MUNICIPALIDAD" previo presentación de dos constancias de colegiado activo, las que a su vez servirán para su registro en la Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala y archivo en el expediente.-- **DÉCIMA SEGUNDA, RECEPCIÓN FINAL DE LA OBRA, MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CASERÍO LINDA VISTA, CASILLAS, SANTA ROSA:** La Comisión Receptora deberá elaborar el Acta de Recepción definitiva de la obra, dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a la fecha de notificación de su nombramiento. Si la comisión comprueba que los trabajos están ejecutados satisfactoriamente, suscribirá el Acta de Recepción Final de los mismos y en caso contrario hará constar en Acta lo siguiente: I) las correcciones o trabajos que debe efectuar "EL CONTRATISTA". II) El tiempo a emplearse. III) Si el tiempo para ejecutar los trabajos se incluye dentro del plazo contractual o si procede conceder tiempo adicional para ejecutarlo. Al recibirse el aviso por escrito del delegado de "EL CONTRATISTA" y si se encontraran satisfechos los requerimientos de la Comisión receptora, ésta dentro del plazo de cinco (5) días procederá a efectuar nueva inspección, suscribiendo el Acta correspondiente. La fecha de recepción definitiva de la construcción será la del cierre de la última acta.-- **DÉCIMA TERCERA, LIQUIDACIÓN DE LA OBRA, MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CASERÍO LINDA VISTA, CASILLAS, SANTA ROSA:** inmediatamente después que la obra haya sido recibida, la Comisión Receptora y Liquidadora, en un plazo de noventa (90) días, procederá a efectuar la liquidación del contrato y a establecer el importe de los pagos o cobros que deben




Juntos Haremos Historia
Administración 2020-2024
Tel.: 7728-7400



Municipalidad de Casillas

Departamento de Santa Rosa

hacerse a "EL CONTRATISTA". Debiendo el contratista cumplir con los requisitos previos estipulados en las bases de cotización como presentación de fianzas, pruebas de laboratorios y planos finales, el supervisor de obras será el encargado de exigir dichos requisitos. **DÉCIMA CUARTA, APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN:** La Comisión Receptora y Liquidadora deberá practicar la liquidación dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha del Acta de Recepción definitiva de la obra, **MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CASERÍO LINDA VISTA, CASILLAS, SANTA ROSA**. Si transcurrido dicho plazo la Comisión Receptora no ha suscrito el acta correspondiente, "EL CONTRATISTA" puede presentar a la Honorable Corporación Municipal de "LA MUNICIPALIDAD", un proyecto de liquidación, la cual deberá aprobar o improbar la liquidación o el proyecto de liquidación presentado por "EL CONTRATISTA" dentro del mes siguiente de recibida la documentación.-- **DÉCIMA QUINTA, INCUMPLIMIENTO, RESCISIÓN, NULIDAD O RESOLUCIÓN DEL CONTRATO:** Son causas que dan derecho a "LA MUNICIPALIDAD" a rescindir el contrato sin responsabilidad de su parte, sin declaración judicial alguna y sin más trámite. a) Por acuerdo entre las partes; b) Cuando existan casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente comprobados que imposibiliten a las partes cumplir con sus obligaciones;- c) El incumplimiento de "EL CONTRATISTA" de alguna o todas las condiciones pactadas en el presente contrato; d) Las causas que no sean imputables a "EL CONTRATISTA" debidamente comprobadas y justificadas; e) Cuando su objeto sea contrario al orden público o contrario a las leyes prohibitivas expresas y por la ausencia o no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia; f) Por convenir a los intereses de "LA MUNICIPALIDAD"; g) En caso que "EL CONTRATISTA" se retrase en la entrega de lo contratado de conformidad con lo que estipula el segundo párrafo del artículo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado; h) Cuando "EL CONTRATISTA" variare la calidad o cantidad del objeto del contrato, sin perjuicio de las acciones que pudieran corresponder a "LA MUNICIPALIDAD"; i) Por no mantener vigentes las fianzas que esté obligada a constituir "EL CONTRATISTA".--**DÉCIMA SEXTA, COHECHO:** Yo "EL CONTRATISTA", manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho así como las disposiciones contenidas en el Capítulo III del Título XIII del Decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal. Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que facultan a la Autoridad Superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el Sistema GUATECOMPRAS.--**DÉCIMA SEPTIMA, ANÁLISIS DE GESTIÓN DE RIESGO EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA – AGRIP-:** El contratista queda obligado a la efectiva inclusión de las medidas de mitigación o reducción de riesgo resultado de la aplicación del análisis de gestión de riesgo que ya están incluidos en los planos y costos del proyecto y que fueron tomados de la herramienta AGRIP.----**DÉCIMA OCTAVA, PROHIBICIONES.** Queda prohibido a "EL CONTRATISTA" variar la calidad, cantidad, de lo contratado y precios de los trabajos a realizar. Queda prohibido a "EL CONTRATISTA" sub contratar la obra parcial o totalmente. Asimismo, "EL CONTRATISTA" tiene prohibido expresamente ceder, enajenar o traspasar en cualquier forma, total o parcialmente los derechos que le otorga el presente contrato, bajo pena de nulidad de lo pactado y resarcimiento de daños y perjuicios causados a "LA MUNICIPALIDAD". La transgresión de esta cláusula y de la cláusula cuarta, dará lugar a la aplicación de las sanciones legales y/o las acciones administrativas o judiciales que correspondan y específicamente la sanción contemplada en el artículo 86 de la Ley de Contrataciones del Estado, cuya multa equivale al cien por ciento (100%) del valor del contrato o del que represente la parte afectada de la negociación.—**DECIMA NOVENA, SANCIONES:** En caso de incumplimiento "EL CONTRATISTA" se sujeta a las sanciones establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento, en las Bases de Licitación Número **CERO SIETE GUIÓN DOS MIL VEINTITRES (07-2023)** y en el presente contrato, las cuales serán impuestas por "LA MUNICIPALIDAD", o a la Contraloría General de cuentas, según corresponda, todo lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales en que incurriera "EL CONTRATISTA".**VIGÉSIMA, CONTROVERSIAS.** Los otorgantes convenimos en que cualquier diferencia o reclamo que surja derivado del incumplimiento, aplicación y efectos del presente contrato, será resuelto



Juntos Haremos Historia
Administración 2020-2024
Tel.: 7728-7400



Municipalidad de Casillas

Departamento de Santa Rosa

directamente entre "LA MUNICIPALIDAD" y "EL CONTRATISTA" con carácter conciliatorio, pero si no fuera posible llegar a un acuerdo, la cuestión o cuestiones a dilucidarse se someterán a la jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, conforme a la ley de la materia. Así mismo el contratista se compromete a solventar cualquier deuda pendiente con su personal y en caso el personal temporal, se apersonara a la municipalidad, automáticamente le será debitada la deuda que tenga con el personal al momento de hacer el pago final y se le pagará directamente a las personas que se les adeude, en vista de que por el régimen de temporalidad las personas no están cubiertas por ningún seguro y el Estado busca la protección social de los ciudadanos.

VIGÉSIMA PRIMERA, APROBACIÓN. Para que el presente contrato surta sus efectos legales y obligue a las partes a su cumplimiento, deberá ser aprobado por El Concejo Municipal de "LA MUNICIPALIDAD", de conformidad con lo dispuesto por los artículos 9, numeral 1 y 48, de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

-VIGÉSIMA SEGUNDA, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El presente Contrato será liquidado por el procedimiento que establece la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y la normativa interna de la Municipalidad en lo que fuera aplicable.

--VIGÉSIMA TERCERA, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. Las partes declaramos tener a la vista la Constancia de Disponibilidad Presupuestaria para los efectos de la presente contratación, de conformidad con el artículo veintinueve (29) del acuerdo gubernativo número 540-2013 "REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO".

-VIGÉSIMA CUARTA, ACEPTACIÓN. En los términos y condiciones estipuladas, "LA MUNICIPALIDAD" y "EL CONTRATISTA" aceptamos el presente contrato, el que es leído íntegramente por los otorgantes y enterados de su contenido, objeto, validez y efectos legales, lo ratificamos, aceptamos y firmamos en el mismo lugar y fecha al principio indicado, en ocho hojas de papel bond tamaño oficio con membrete de la Municipalidad. De todo lo actuado damos fe.

DAYRI BENJAMIN BOCANEGRA SALAZAR

Alcalde Municipal
LA MUNICIPALIDAD



JUAN JOSE RAMOS VALDEZ

Propietario Empresa Mercantil
CONSTRUCCIONES & CONCRETOS SAN ANTONIO
EL CONTRATISTA

coyconsa@gmail.com
CO&CONSA
TELÉFONO: 5526-7707

En el Municipio de Casillas, Departamento de Santa Rosa, el catorce de agosto del año dos mil veinticuatro, como Notario doy fe que las firmas que anteceden son AUTÉNTICAS, por haber sido puestas el día de hoy en mi presencia por los señores Dayri Benjamín Bocanegra Salazar, Alcalde Municipal, quien se identifica con documento personal de identificación (DPI), número dos mil cuatrocientos cuatro espacio veintidos mil trescientos veinticinco espacio cero seiscientos trece -2404 22325 0613- extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala y Juan José Ramos Valdez, Propietario y Representante Legal de la empresa CONSTRUCCIONES & CONCRETOS SAN ANTONIO -CO&CONSA-, se identifica con Documento Personal de Identificación (D.P.I) número Dos mil ciento noventa espacio ochenta y tres mil setecientos cuarenta y seis espacio un mil cuatrocientos doce -2190 83746 1412-, extendido por el Registro Nacional de las Personas – RENAP-; las firmas que se legalizan y están puestas en las hojas anteriores a la presente, calza un

Juntos Haremos Historia
Administración 2020-2024
Tel.: 7728-7400



Municipalidad de Casillas

Departamento de Santa Rosa

CONTRATO ADMINISTRATIVO 21-2024, MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CASERÍO LINDA VISTA, CASILLAS, SANTA ROSA, que consta de ocho hojas de papel bond membretadas en su original, y la presente de legalización de firmas las cuales firmo y sello. Los signatarios firman nuevamente la presente acta de legalización.

Ante Mí:

Lic. Carlos José Boteo Lima
ABOGADO Y NOTARIO





Municipalidad de Casillas

Departamento de Santa Rosa

LA INFRASCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CASILLAS, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA.-
CERTIFICA:

TENER A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS NÚMERO CINCUENTA Y CINCO DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL EN LA QUE CONSTA EL ACTA NÚMERO TREINTA Y SEIS GUION DOS MIL VEINTICUATRO (36-2024) DE FECHA QUINCE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO EN LA QUE SE ENCUENTRA EL PUNTO CUARTO EL QUE COPIADO LITERALMENTE ESTABLECE: ---

CUARTO: EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CASILLAS, SANTA ROSA, Tiene a la vista el Contrato Administrativo identificado con el número veintiuno guion dos mil veinticuatro (21-2024) de fecha catorce de agosto del año dos mil veinticuatro; suscrito entre el señor: Dayri Benjamín Bocanegra Salazar, Alcalde Municipal en representación de la municipalidad de Casillas, Santa Rosa y el señor Juan José Ramos Valdez, Propietario y Representante Legal de la entidad mercantil CONSTRUCCIONES & CONCRETOS SAN ANTONIO - CO&CONSA-, para el evento MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CASERÍO LINDA VISTA, CASILLAS, SANTA ROSA; **CONSIDERANDO:** Que el Concejo Municipal tiene a la vista el contrato Administrativo identificado con el número veintiuno guion dos mil veinticuatro de fecha catorce de agosto del año dos mil veinticuatro por un monto de DOS MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.2,127,900.00), y la fianza de cumplimiento de contrato Fianza C-2 póliza 1017204 emitida por la Afianzadora Fidelis, Sociedad Anónima de fecha catorce de agosto del año dos mil veinticuatro, para su aprobación; **CONSIDERANDO:** que dicho instrumento legal cuenta con los requisitos que la ley estipula en cuanto a su forma y encontrando que en su redacción están contemplados los requerimientos para llevar a cabo el evento Mejoramiento Centro De Salud Caserío Linda Vista, Casillas, Santa Rosa; **POR TANTO:** Con base a las facultades que les confiere la Constitución Política de la República de Guatemala en sus artículos 253 y 254 así como el artículo: 35 del Decreto Doce guion dos mil dos (12-2002) Código Municipal del Congreso de la República de Guatemala, reformado por el artículo 7 del Decreto número 22-2010, artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 26 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado por unanimidad de votos **ACUERDA:** a) Aprobar el contrato Administrativo de número veintiuno guion dos mil veinticuatro (21-2024) suscrito entre el señor Dayri Benjamín Bocanegra Salazar, Alcalde Municipal, en representación de la Municipalidad de Casillas, Santa Rosa y el Señor Juan José Ramos Valdez, Propietario y Representante Legal de la entidad mercantil CONSTRUCCIONES & CONCRETOS SAN ANTONIO -CO&CONSA-, para el evento MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CASERÍO LINDA VISTA, CASILLAS, SANTA ROSA; por un monto de DOS MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.2,127,900.00), en un plazo de SEIS (6) MESES CALENDARIO; b) El presente acuerdo surte sus efectos de inmediato; c) Compúlsese certificación del presente acuerdo a donde corresponde para los efectos de ley. (fs) ilegibles del Concejo Municipal y sellos respectivos.-

Y, PARA LOS USOS LEGALES CORRESPONDIENTES EXTIENDO SELLO Y FIRMA LA PRESENTE EN EL MUNICIPIO DE CASILLAS DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

LEYDI ALICIA RODRIGUEZ GOMEZ
SECRETARIA MUNICIPAL



DAYRI BENJAMÍN BOCANEGRA SALAZAR
ALCALDE MUNICIPAL



Juntos Haremos Historia
Administración 2020-2024
Tel.: 7728-7400